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A - IDARI KISIM

1. Genel Hususlar

Bu dokiiman Gaz Dehidrasyon ve Glikol Rejenerasyon Unitesi Ar-Ge projesine yénelik; teknik ve idari
hususlari kapsamaktadir. idari hususlar; proje dnerisinin hazirlanmasi, sunulmasi, degerlendirilmesi
ve projenin ylrtttlmesi baslklarini icermektedir. Teknik hususlar ise proje konusu Urine yonelik
tasarim, analiz, prototip imalati ve testleri ile ilgili teknik 6zellikleri ve projelerin genel sartlarini
icermektedir.

1.1. Proje Onerisinin Hazirlanmasina Yénelik Hususlar

1.1.1.Proje ile Turkiye Petrolleri Anonim Ortakhgi’'nin Uretim faaliyetlerinde kullandigi Grlnlerin
Arastirma ve Gelistirme (Ar-Ge) siireci neticesinde yerlilestirilmesi amaclanmaktadir.

1.1.2.Yerlilestirme kapsaminda belirlenen projelere yonelik, konunun uzmanlarinin katildig “Odak
Toplanti” neticesinde Cagri Doklimani hazirlanir. Cagrilara iliskin duyuru ve ¢agri dokiimani
TPAO resmi internet sayfasinda yayinlanir.

1.1.3.Cagrn Dokiimani; cagrinin amaci, ¢agriya iliskin 6zel sartlar (yeterlilik kriterleri) ve proje
¢iktilarinin kisaca tanimlandigi belgedir. Cagri Dokiimaninin yani sira, projeye ait detaylarin yer
aldigi idari ve Teknik Dokiiman ve Proje Oneri Formu (Proje Tanimlama Dokiimani)
bulunmaktadir.

1.1.4.Cagriya basvuru, cagrn dokimaninda aranan sartlar (yeterlilik kriterleri) saglayan tiim
firmalara aciktir. istekli firmalar ¢agri duyurusunda belirtilen siire icerisinde idari ve Teknik
Dokiiman’i dikkate alarak projeye yonelik hazirlayacaklari Proje Oneri Formu’na (Proje
Tanimlama Dokimani) istenilen diger tim belgeleri ekleyerek TPAQO’ya sunmalari
gerekmektedir.

1.1.5.istekli firmalar tarafindan Proje Oneri Formu kapsaminda hazirlanan proje biitgesi, proje ile
dogrudan ilgili tim harcamalari kapsar. Proje maliyet unsurlari ve Proje butcesinin
olusturulmasinda asagidaki hususlara uyulmasi gerekmektedir.

a) Proje ile dogrudan ilgili asagidaki kalemler masraf olarak kabul edilebilir;
- Alet, techizat, yazilim ve yayin alim giderleri,
* Projeicin alinmasi veya yaptirilmasi zorunlu olan alet, techizat, kalip gibi alimlarin
(bilgisayar ve yazilim harig) seri Gretimde de kullanilacak olmasi durumunda, ilgili
giderler proje siiresiyle orantili olarak aylik % 2 orani ile destek kapsamina alinir.
e Maksimum destek orani %20 ile sinirh kalacaktir.
- Malzeme ve sarf malzemesi alim giderleri,
- Danismanlik ve hizmet alimi giderleri,
- Proje kapsaminda kullanilan cihazlarin isletme giderleri,
- Yurt ici ve yurt disi seyahat giderleri,



- Posta ve nakliye giderleri,

- Proje ekibi giderleri,

- Proje destekleme s6zlesmesi ile kabul edilmis diger giderler,
- Proje ile dogrudan ilgisi olan diger giderler.

Firmalar; masraf olarak kabul edilen bu gider kalemlerini ve proje planini géz 6niine alarak
Proje Biitcesini olusturup, Proje Oneri Formunda (Proje Tanimlama Dokiimani) Dénemsel ve
Toplam Tahmini Maliyet Formunu doldurur. Proje kapsaminda yapilacak 6demeler toplam
tutar Uzerinden vyapilacak olup masraf kalemlerinin kirihmi, projenin izlenebilmesine
yoneliktir.

b) Proje ile dogrudan ilgisi olmayan diger giderler (altyapiya yonelik techizat, makine tezgah
alimlari, insaat giderleri, pazarlama ve ticari amach reklam giderleri vb.) masraf olarak kabul
edilmez.

1.2. Proje Onerisinin Degerlendirilmesine Yonelik Hususlar
1.2.1.Proje onerilerine yonelik degerlendirme 2 agamada yapilmaktadir.

1.2.2. Birinci asamada proje Onerileri “Cagri Dokiimaninda aranan sartlara uygunluk (yeterlilik
kriterleri)” acisindan degerlendirilmekte, uygun bulunan Oneriler ikinci asamaya gecmektedir.

1.2.3. ikinci asamada proje, Degerlendirme Komitesi tarafindan asagida verilen teknik ve ekonomik
hususlar goz 6niine alinarak degerlendirilir. Cagriya sunulan projeler;

e Projenin endustriyel Ar-Ge icerigi, teknoloji dlizeyi ve yenilikgi yond,

e Proje plani ve kurulusun personel/teknik altyapisinin uygunlugu (firmanin daha 6nce
tamamladigi Ar-Ge projeleri, sahip oldugu uluslararasi sertifikalar ve patentler, Ar-Ge
personel sayisi, teknik altyapisi),

e Ekonomik yapilabilirlik ve kurulus mali yapisi,

Olcutleri esas alinarak degerlendirilir. Degerlendirme Komitesi bu dlgitleri temel almak kaydiyla
alt olcltler gelistirebilir. Bu Olgltlerden hangilerinin hangi degerlendirme asamasinda
kullanilacagina Degerlendirme Komitesi tarafindan karar verilir.

1.2.4.Degerlendirme Komitesi tarafindan yapilan 2. asama degerlendirme neticesinde uygun
bulunan proje 6nerisine sahip kurulus ile Ar-Ge ¢alismasina yonelik s6zlesme imzalanir ve s6z
konusu kurulus “Proje Yiriitlicisii Kurulug (PYK)” olarak adlandirilir. Degerlendirme Komitesi
tarafindan proje bitcesi incelenerek (projeyle ilgili olmayan giderler bulunmasi halinde bu
giderler cikarilarak) nihai proje bitcesi firmaya bildirilir. Ar-Ge calismasina yonelik s6zlesme,
firma ile anlasilan nihai biitce Gzerinden yapllir.

1.2.5. Proje Ydritlcusl Kurulus, Sozlesme ile birlikte Cagri Dokimani ve eklerini imzalayip,
onaylayarak proje baslangic onayi verilmesi icin TP’ye sunmahdir.



1.2.6.Proje Yuriticlsid Kurulus; Ar-Ge calismasi tamamlandiktan sonra, ‘Prototip Birim Maliyet
Formu’'nu proje asamasinda kullanilan ve seri imalat asamasinda eklenmeyecek gider
kalemlerinin (proje kapsaminda bir defaya mahsus alinan danismanlik, hizmet alimlari, fikstdr,
kalip, test standi gideri vb.) ¢ikarilmasi ve yiiklenicinin karinin eklenmesi sonucu elde edilen
‘Birim Fiyatl’ belirledikten sonra doldurur.

1.2.7. Proje siiresi, ¢cagri dokiimaninda bir sinir belirtilmedigi durumlarda Proje Yuriticusi Kurulus
tarafindan belirlenir. Projelerin degerlendirilmesi asamasinda proje siresi ve proje plani
dikkate alinir. Proje siiresinde uzatma verilebilecek haller;

a) Micbir sebepler (dogal afet, kanuni grev, genel salgin hastalik, kismi veya genel
seferberlik vb. gibi Proje YiirGtlcusl Kurulus kusurundan ileri gelmeyen durumlar)

b) Ayrica TP’nin sozlesmenin ifasina iliskin yukimluliklerini (yer teslimi, projelerin
onaylanmasi, 6denek yetersizligi, numune/prototip teslimi veya onayi, proje degisikligi
onayi vb. gibi) Proje Yirtttclsi Kurulusu’nun kusuru olmaksizin, 6ngoérilen siireler icinde
yerine getirememesi ve bu sebeple sorumlulugu Proje YirGtlclsli Kurulusa ait olmayan
gecikmeler meydana gelmesi ve isin siliresinde bitirilememesi halinde, bu durumun
taahhiidiin yerine getirilmesine engel olmasi ve Proje Yuriticlsid Kurulus'un bu engeli
ortadan kaldirmaya giiciiniin yetmemis bulunmasi kaydiyla Proje Yuriticusi Kurulus’'un
basvurusu lzerine durum TP tarafindan incelenerek yapilacak isin niteligine gore isin bir
kismina veya tamamina iliskin stire uzatimi verilebilir.

1.3. Proje sonunda Proje Yuritliclsi Kurulus “Ar-Ge Sonug Raporu “nu TPAO’ya sunmalidir.

1.4. Proje Yuruticlsu Kurulus, projeden elde edilen bilgi ve kazanimlarinin sirekliliginin saglanmasi igin
her tirli bilgi, rapor ve belgeyi TPAO’ya sunmak zorundadir.

1.5. Projeye baslanmadan 6nce TPAO tarafindan istenmesi durumunda, Proje Yuritliclsl Kurulus sadece
bu projede ¢alisacak Ar-Ge mihendislerini gérevlendirmek zorundadir.

2. Proje Kabulii

2.1. Gaz Dehidrasyon ve Glikol Rejenerasyon Unitesi prototip imalatina baslanmadan énce bilgisayar
ortaminda tasarimi ve analizleri (Teknik Kisim’da detaylari verilen) yapilacaktir.

2.2. ilk 6nce tasarim ve daha sonra yapilan tiim analizlerin sonuclari TPAQ’ya ara raporlar seklinde
sunulacaktir.

2.3. Bu analizlerin sonuglari uygun olmasi durumunda; proje tiim detayli ¢izim, 6lciler ve analiz sonug ve
raporlariyla beraber TPAQO’ya sunulacak ve onay alinarak prototip imalatina baslanacaktir. Cagri
dokiimaninda belirtilen sayida prototip imal edilecektir. Prototip imalatina baslanmadan dnce Proje
YlrGtlclsu Kurulus imalat asamalarini da gosteren “Muayene ve Test Plani (ITP)”ni TPAQ’ya sunmali
ve onay almahdir.



2.4.

2.5.

2.6.

imalati bitmis, calisir vaziyete getirilmis olan prototip, Proje Yiiriitiiciisii Kurulusun imalat sahasinda
TPAO vyetkilileri gozetiminde ilgili APl standartlarinda bahsi gegen ve TPAO tarafindan istenen ek
testlere tabi tutulacaktir. ilgili APl standardinda bahsedilen tiim testler, standarda uygun sekilde
gerceklestirilmelidir.

ilgili testlerin gerceklestirilmesi icin gerekli diizeneklerin tasarim, imalat ve hazir hale getirilmesi
Proje Yuriticusl Kurulusun yikimluligiundedir. Proje Yiriticusi Kurulus test diizeneklerini kendi
imalat sahasina kuracaktir. Test dlzeneklerinin imalatina baslamadan 6nce, bu dizeneklerin
tasarim ve gizimleri TPAO’ya sunulup onay alinacaktir.

Projenin ilerleme asamasinda TPAO’nun 6ngdrdiigu periyodlarda (tasarim- analiz, prototip imalat,
test-sertifikasyon basliklarinda) degerlendirme toplantilari yapilacaktir. Bu kapsamda Proje
Yiratdclsu Kurulus is planina gore tasarim-analiz, prototip imalat, test-sertifikasyon basliklarinda
yapilan islerin detayli anlatan “Ara ilerleme Raporlarini” sunacaktir. Ara ilerleme Raporlari
zamaninda verilmezse TPAO projeyi iptal edebilir. TPAO vyetkilileri toplantilar haricinde ara
denetimler igin Proje YiritlclUst Kurulus Ar-Ge ve imalat sahasini ziyaret edebilir. Projenin
ilerlemesi teknik, idari ve mali agilardan izlenecek ve denetlenecektir.

2.7 Ara ilerleme Raporlarinin incelenmesi ve yapilan ara denetimler sonucu kontrol heyetinin uygun

2.8.

2.9.

gormesi halinde donemsel ddeme yapilir. Bir sonraki baslhga gecilebilmesi, proje planina gore
yurirlikteki bashgin basariyla tamamlanmasina baglidir.

Sunulan projenin; amag, yontem, kapsam ve hedeflerden saptigi veya proje planina uygun
yuritilmedigi Kontrol Heyeti tarafindan tespit edilmesi durumunda TPAO tarafindan proje iptal
edilir.

imalat atdlyesindeki testler basariyla sonuglanip, istenen standartlar (API, ASME vb.) saglandiktan
sonra prototipler TPAO Uretim sahalarina gonderilerek deneme siirecine tabi tutulacaktir.
Prototiplerin Uretim sahalarina nakliye ve geri donlis masraflari proje icin belirlenen gelistirme
bltcesi kapsamindadir. Arama ve (iretim sahalarinda kurulum icin gerekli olabilecek ving, forklift vb.
araclar TPAO tarafindan saglanacaktir. Ancak kaynakei, elektrik¢i vb. personel destegi
verilmeyecektir.

2.10. Belirlenen deneme siireci sonunda TPAO tarafindan olusturulan Kontrol Heyeti (proje sorumlusu

ve kullanici Gnite elemani) tarafindan Griniin ¢alisma sonuglari rapor haline getirilecek ve raporun
olumlu olmasi durumunda proje onayi verilerek proje tamamlanacaktir.

2.11. Kontrol heyetinden gelen raporda, projeyi gelistirme yoniinde uygun tavsiyeler var ise prototip bu

yonde dizeltilip iyilestirilmelidir ve gerekirse bu revizyonlardan sonra tekrar test edilmelidir.

2.12. Deneme slireci basarili olmazsa, Proje Yiritliclsi Kurulus prototipleri teslim alip hatanin ne

oldugunu, hatanin kaynagini ve nasil giderilecegini belirten detayl bir rapor hazirlayacaktir. Proje
YirdtlclOst Kurulus hesaplamalari dizeltip, analizleri tekrarlayarak dizeltilmis projeyi TPAO’ya



sunacaktir. Yeni bir prototip imalati yapilarak veya mevcut prototipdeki sorun giderilerek ayni sireg
tekrarlanacaktir.

2.13. Yukarida bahsedilen sureglerin sonunda ya da herhangi bir asamasinda basarisizlik ve/veya

duraksama olmasi durumlarinda “Haklar” bélimiinde bahsedilen maddeler uygulanir.

2.14. Proje tamamlana kadar tim silireclerde gerceklestirilen basarili-basarisiz olan tim testler,

hesaplamalar, tasarimlar, analizler, detayh teknik resimler, imalat resimleri, 3D cizimler (elektronik
ve kagit ortaminda), ITP ve tim ara ilerleme raporlari Ar-Ge Sonu¢ Raporuna eklenmeli ve proje
tamamlandiginda tim c¢alismalari iceren bir Ar-Ge dosyasi olusturulup TPAQ’ya teslim edilmelidir.
Projenin iptal edilmesi durumda da bu dosya Proje Yiriticlst Kurulus tarafindan hazirlanip
TPAQ’ya teslim edilmelidir.

2.15. Proje imalat, malzeme, proje hesabi, dizayn ve testler yéniinden TPAQO’yu hicbir surette baglayici

nitelikte degildir. Bunlardan dogacak kusur ve her tirli mesuliyet Proje Yiriticlst Kurulusa aittir.
TPAO tarafindan verilen proje onayi sadece bir sonraki asamaya ge¢mek icindir.

3. Haklar

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

Projelerin tim kullanim haklari TPAQ’ya ait olacaktir.

Ar-Ge projesi kapsaminda gelistirilen prototipin uygun bulunmasi halinde, Proje Yurutlclsu
Kurulusun Ar-Ge teknik bilgi birikiminin korunmasi ve imalat strekliliginin saglanmasi amaciyla ileriki
yillarda ayni kapsamdaki alimlar (Tiirkiye Petrolleri Anonim Ortakligi Mal Ve Hizmet Alim ihale
Yonetmeligi 26. maddesinde belirtildigi Gizere) azami 5 yila kadar Ar-Ge c¢alismasini gerceklestiren
Proje Ylruticilsi Kurulustan temin edilebilecektir.

Belirtilen 5 yil boyunca yapilacak alimlar Proje Yiruticisi Kurulus ve TPAO tarafindan tespit edilen
‘Birim Fiyat’ Uzerinden yapilacaktir. Bu sire zarfinda Proje Yiratlclsd Kurulus Griinin satisinda
‘Uretici Fiyat Endeksi’ (UFE) kadar zam yapabilecek, ithal ettigi hammadde veya malzeme var ise
ithal Grlinlin tabi oldugu milli ve uluslararasi endeks tizerinden, TPAO ile mutabik kalmak kaydi ile
fiyat artisi yapabilecektir. Fiyat artis talepleri TPAQO’ya yazili olarak yapilacak ve fiyat artisina gerekce
olan tiim destekleyici belgeler talep yazisiile birlikte ibraz edilecektir. Destekleyici belge sunulmadigi
hallerde, TPAO fiyat artisini kabul edip etmemekte takdir yetkisine sahiptir. Mutabik kalinan fiyat
artisinin Gzerinde bir artis yapilmasi durumunda veya (rin kalitesinin diismesi durumunda TPAO
proje kullanim haklarini devreye sokarak imalati baska bir firmaya yaptirma hakkina sahiptir. Uriin
kalite degerlendirilmesi uygun bulunan prototip baz alinarak yapilacaktir.

Proje Yuritlclsi Kurulugs TPAO’dan izin alarak proje kapsamindaki Girtinlerin imalatini yaparak baska
kurum ve kuruluslara satabilir.

Proje Yirutlcust Kurulusun kusurlari veya ihmalleri nedeniyle projenin éngoériilen amag, yontem,
kapsam ve hedefe uygun yirttilmedigi, proje siirecinin dngorilen proje planina gore yiritilmedigi
ve/veya etige aykiri davranislarin yapildigi tespit edilen projeler TPAO’nun karariyla iptal edilir. iptal
edilen proje icin, sadece kontrol heyeti tarafindan uygun bulunan dénem i¢in ddeme yapilir, uygun
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bulunmayan dénemler icin bir 6deme yapilmaz. iptal islemi projenin herhangi bir ddnemi icerisinde
yapilabilir.

3.6. Kusuru bulunan Proje Yiraticisu Kuruluslara tc (3) yila kadar herhangi bir Ar-Ge projesinde gorev
verilmez.

3.7. Ar-Ge Sonug Raporu degerlendirilmesi sonucu, Proje Ylritlclsl Kurulus kusuru olmaksizin, proje
onerisinde belirtilen hedeflere ulasilamamasi veya hedefe ulasilsa bile elde edilen ciktilarin kalite,
performans veya ekonomik agidan yeterli olmamasi durumunda proje TPAO karari ve onaylyla
yurirlukten kaldinlir. Yurdrlikten kaldirlan proje igin, kontrol heyeti tarafindan Ar-Ge Sonug
Raporuna gore uygun bulunan 6demeler yapilir.

3.8. Projenin ydururlikten kaldirilmasi veya iptal edilmesi durumlarinda projede Uretilen bilgi ve
kazanimin siirdirilebilirligi dikkate alinarak yeniden proje ¢agrisi yapilabilir. iptal edilen projeden
elde edilen tiim bilgi TPAQ’ya aittir ve bu bilgileri projeyi alan yeni Proje Ylrittcusi Kurulusa aktarir.
Bu c¢agriya bir onceki projede basarisiz ve/veya cezali olan Proje Yurutlicist Kuruluslar ve bu
kuruluslar ile baglantili olduklari tespit edilen sirketler basvuramaz.

4. Odemeler

4.1. Ar-Ge calismasinin blitcesi, sozlesmede belirtilen nihai biitcedir. Projedeki gerceklesmeler
neticesinde kontrol heyeti tarafindan uygun bulunan giderlere yonelik 6demeler 3 dénem halinde
yapilacaktir. Ayrica TPAO tarafindan talep edilmesi halinde ek revizyonlar icin de ilave 6deme
yapilabilir.

4.2. Bu proje igin Proje Yiraticust Kurulusun Talep etmesi halinde sézlesme bedelinin % 20’si
oraninda avans verilecektir. Avans almak icin Proje Yuritlclsl Kurulus avans oraninda ve proje
suresi uzunlugunda teminat mektubu vermelidir. Avans mahsubu donemlerdeki 6deme oraninda

yapihr.

4.3. Projeye yonelik 6demeler, is paketleri dikkate alinarak 3 dénem halinde yapilacaktir. Proje
planinda 3 den fazla is paketi olabilir fakat is paketleri tasarim-analiz, prototip imalat, test-
sertifikasyon basliklarinda degerlendirilecektir. Proje Yuratlclsd Kurulusa; is planina gore,
odemelerin yapilacagi donemler s6zlesmede ayrica belirtilir.

4.4 Proje onerisi kabul edilen Proje Yirttlcist Kurulus bu (g baslikta ara ilerleme raporu sunacaktir.
Ara ilerleme Raporlari proje icin yapilan masraflari da icermelidir ve yapilan islemlerin maliyetini
kalem bazinda gostermelidir.

4.5. Ara ilerleme Raporlar iizerinde Kontrol Heyeti tarafindan gerceklesmelere yénelik yapilan
inceleme neticesinde uygun bulunan harcamalar icin 6demeler dénemsel olarak yapilacaktir.

1. D6nem: Projenin hesap, tasarim ve analizleri bittigi zaman toplam tutarin maksimum
%20’si,



2. Donem: Prototip imalati tamamlanip, Proje Yiritlclsl Kurulusun imalat atdlyesinde
gerekli testler gerceklestirildikten sonra toplam tutarin maksimum %50’si,

3. Do6nem: Arama ve Uretim sahalarinda istenen deneme slresi tamamlanip, istenilen
standartlar saglandiktan sonra (APl, ASME vb.) proje tamamlandigl zaman geri kalan tutar
Proje Ylruticlsu Kurulusa odenir.

4.6. Prototipin Giretim sahalarinda deneme siireci sonunda bu dokiimanin Teknik Kisminda yer alan
sartlar saglanamazsa (Madde 2.13) Proje Yiriticusl Kurulus prototip Uzerindeki sorunlari
giderecektir. Proje Yuraticl Kurulus kaynakli bu diizeltmeler icin ek bir 6deme yapilmayacaktir.

4.7. Yururlukten kaldirllan projeler icin TPAO tarafindan uygun bulunan masraflar icin Proje
Yirdataclsi Kurulusa 6deme yapilir.

4.8. iptal edilen projeler icin, sadece iptal ddnemine kadar yapilan ve TPAO tarafindan uygun bulunan
odemeler yapilir.

4.9. Uretim sahalarinda deneme siireci sonunda, TPAO tarafindan proje ciktisinin islevini ve
performansini arttirmaya yonelik ilave olarak revizyonlar istenebilir. Talep edilen bu revizyonlar
icin ek 6deme yapilabilir.

4.10. Fiyat teklifleri PYK tarafindan déviz (Dolar veya Euro) olarak verilecektir. TPAO tarafindan
yapilacak odemeler, 6deme tarihindeki kur Uzerinden TL (Tdrk Lirasi)) seklinde
gerceklestirilecektir.

5. Garanti

Proje Yir(tliclisi Kurulus basari ile tamamlanan projelerin onay tarihinden itibaren 2 yil boyunca
kullanma hatasi hari¢ kusurlu iscilik, imalat hatasi, konstriiksiyon ve montaj hatasi veya yanlis
malzeme kullanilmasindan dolayl meydana gelecek her tirli arizalari gidermeyi, bu nedenle
arizalanan pargalarin yenisini bedelsiz olarak vermeyi, bu siire zarfi iginde servis hizmeti vermeyi kabul
ve garanti edecektir.



6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

B — TEKNIK KISIM

6. Kapsam

Bu sartname, TPAO'nun dogal gaz Uretim sahalarinda ¢ikarilan dogal gazin igerisindeki su
buharini uzaklastirmak igin tri-etilen glikol (TEG) kullanan “Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme
Uniteleri”nin tasarimi, malzemeleri, imalati, testi, muayenesi ve sevkiyat hazirligi icin minimum
gereklilikleri kapsar.

Proje onerileri, bu sartnamede belirtilen gerekliliklere uygun olacaktir. Bu sartnamede yer alan
celiskiler varsa yazili olarak agikhiga kavusturulacaktir.

TPAO’nun amaci, tiim teknik gereklilikleri belirtmek veya bu gereklilikleri ylrirlikteki kanunlar
ve standartlar tarafindan yeterince kapsanan sekilde ortaya koymak degildir. PYK, bu
spesifikasyonun gerekliliklerini ve endustri standartlarini karsilayan yiksek kaliteli ekipman
saglayacaktir.

PYK, proses kosullarinin gerektirdigi sekilde eksiksiz miihendislik, boyutlandirma, malzeme ve
ekipman se¢imi, enstriimantasyon, kontroller ve diger aksesuarlardan sorumludur.

PYK, diizglin calisabilirligi saglamak ve ekipmani bu sartnamede belirtilen amaca uygun olarak
saglamak icin gerekli yedek ekipman ve araglari saglayacaktir.

PYK herhangi bir degisikligin tasarimi iyilestirecegini veya ekonomik agidan daha faydal
olacagini disliniirse, bir alternatif 6nermek konusunda 6zgiir olacaktir.

Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme Uniteleri uzak, insansiz lokasyonlarda kullanilacagindan,
PYK, Unitelerin belirtilen saha kosullarinda agik havada glivenli ve sirekli olarak ¢alismasini
saglayacaktir.

PYK, gerekli nakliye boyutlarinin ve yik boyutunun, Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme

Uniteleri birimlerinin teslimat noktasina giden rotasinda gecmesi gereken tiim yollarin
yetkilileri tarafindan pratik ve kabul edilebilir olmasini saglayacaktir.

7. Kodlar ve Standartlar

Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme Uniteleri asagidaki kod ve standartlara gore tasarlanacak,
Uretilecek ve test edilecektir. Bu kodlar ve standartlar minimum gereklilikleri saglar ve PYKnin
tasarimi en az bu gereklilikleri karsilamalidir. Kodlarin ve standartlarin en son baskisi gecerli olacaktir.

ASME Sections VIII Div. 1 Pressure Vessel Code
ASME B31.3 Process Piping

AP| SPEC 12GDU Gas Dehydration Units.
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API SPEC 12)

API STD 660

API| Standard 674

API RP 553

AP1 STD 520

ISA 75.01

WRC Bulletin 537

WRC Bulletin 297

Specification for Qil and Gas Separator.
Shell and Tube Heat Exchangers for General Refinery Services
Positive Displacement Pumps Reciprocating

Refinery Valves and Accessories for Control and Safety
Instrumented Systems

Sizing, Selection and Installation of Pressure-Relieving Devices
Part I: Sizing and Selection; Part Il: Installation

Flow Equations for Sizing Control Valves

Precision Equations and Enhanced Diagrams for Local Stresses in
Spherical and Cylindrical Shells Due to External Loadings for
Implementation of WRC Bulletin 107 (for regenerator only)

Local Stresses in Cylindrical Shells Due to External Loadings
on Nozzles-Supplement to WRC Bulletin No 107
(for regenerator only)

National Electrical Code (NEC), Tubular Exchanger Manufacturer’s Association, (TEMA),
International Electrotechnical Commission (IEC), International Organization for Standardization
(ISO), American Institute of Steel Construction (AISC) Codes and Standards

PYK, ASME U sertifikasi ve elinde bulundurdugu kalite glivence belgelerini (ISO 9001 vb.)

teklifinde sunacaktir.

Saha Kosullari

Konum

Rakim

Sicaklik araligi

Yillik Yagis - Ortalama
Bagil nem

Tasarim Ruzgar Hizi

: Trakya Bolgesi, Kuzey-Bati Turkiye
:0m-50m

:-249C-42°C

: 563 mm.

:% 10 - % 100

:120 km/s

11



9.1.

9.11

9.1.2

9.1.3

914

9.15

9. Genel Teknik Gereklilikler

Genel Proses Agiklamasi

Dogal gaz, bir yeralti rezervuarindan uretildiginde igerisinde yiksek miktarda su buhari
bulundurur. Ticari olarak pazarlanabilmesi icin dogal gazdan su buharinin istenilen miktarda
uzaklastiriimasi gerektiginden, tiim dogal gaz bir dehidrasyon islemine tabi tutulur. Uretilen
gazdan suyu uzaklastirmanin en yaygin yontemlerinden biri glikoldiir. Gaz Dehidrasyon ve
Glikol Yenileme Uniteleri islevi ve temel amaci, dogal gaz akimindan hidrat olusumunu
engelleyecek sekilde su uzaklastirmaktir.

Gaz, yogunlasmis sivilari veya gazda olabilecek katilari ¢ikarmak igin bir separatorden gecer.
Tepsili tip bir separatorde, gaz birkag kapakli tepsi icerecektir. Kuru glikol (su ihtiva etmeyen),
kontaktorin st kismina, st tablanin Gstline ancak bugu gidericinin (mist eliminator) altina
pompalanir. Tepsiler, asagl inen bélimlerde tepsiden tepsiye akan glikol ile doldurulur. Gaz,
bubble cap olarak adlandirilan kabarcik kapaklarindan yikselir ve tepsilerdeki glikolden
kabarciklar halinde dagilir. Bu, gaz ve glikol arasindaki yakin temasi saglar. Glikol oldukga
higroskopiktir ve gazdaki su buharinin ¢ogu glikol tarafindan emilir. Emilen suyu iceren islak
glikol, baca tepsisinin Uzerindeki kabin tabanina yakin kontaktérden sivi seviye kontrol
valfinden cekilir ve rejenerasyon boélimiine gecer. Aritilan gaz, kontaktori bir bugu giderici
araciligiyla st kisimda birakir ve genellikle belirtilen su icerigini karsilar.

Islak glikol, damitma gorevi yapan (still column), kazanin (reboiler) tepesindeki bir 1s1 esanjor
bobininden yonlendirilebilir. Isi degisimi, suyun damitici (still column) Ustlindeki glikolden
ayrilmasi icin bir miktar geri akis UGretir ve ayni zamanda islak glikoll bir miktar isitir. Glikol
daha sonra bir filtre ve bir i1s1 esanjori araciligiyla damitici icine akar ve rejenere glikol ile isi
alisverisi yapar. Damiticidaki paketlenmis bir bolimden glikol kazana diser ve burada
atmosfer basincina yakin gerekli yliiksek rejenerasyon sicakhigina kadar isitilir. Yiksek sicaklikta
glikol su tutma o6zelligini kaybeder; su buharlasir ve damiticinin tepesinden g¢ikar. Yeniden
uretilen glikol, kuru/islak i1si esanjorinden glikol pompasina yonlendirildigi dengeleme tankina
(surge tank) akar. Pompa, kuru glikollin basincini kontaktor basincina yiikseltir. Kontaktore
girmeden once, kontaktérden ¢ikan kuru gaz veya baska bir 1si degisim ortami ile 1s1 alisverisi

yapar.
Cikis gazi su icerigi 10 Ib/MMSCF'den fazla olmamalidir.

Giris gazi (ayiricilardan) glikol kontaktoériinden gececektir. Tum dehidrasyon sistemi boyunca
gaz akisindaki maksimum basing distsi 30 psi'yi (2,1 bar) gecmemeli ve 6nemli bir sicaklik

degisikligi meydana gelmemelidir.

Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme Unitesinin, tamami bir yapisal celik sasiye monte edilmis
bir glikol kontaktori ve bir rejenerasyon paketi icerecektir.

Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme Unitesi, baslatma, giivenli ve siirekli operasyonlar igin
calismaya hazir tiim gerekli borulari ve enstriimantasyonu icerecektir.
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9.1.6 Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme Unitesi uzak, insansiz bir yerde kullanilacaktir. PYK,
belirtilen saha kosullari igin tniteyi strekli dis mekanda galisacak sekilde saglayacaktir.

9.1.7 Tum borulama tesisati, sasi lizerine yerlestirilmelidir.

9.2. Glikol Dehidrasyon Uniteleri icin Tasarim Parametreleri

% Projesi ve Prototip imalati Yapilacak Tip (5 MMSCF/D)

Maksimum Giris Gazi Akis Hizi, MMSCF/D :5
Dizayn Sicakhgi, °F : 120
Dizayn Basinci, psi : 720
isletme Basinci, psi : 230
isletme Sicakhgi, °F : 80

¢+ Projesi Yapilacak Tip (2,5 MMSCF/D)

Maximum Inlet Gas Flow Rate, MMSCF/D 12,5

Design Temperature, °F : 120
Design Pressure, psi : 720
Operating Pressure, psi : 230
Operating Temperature, °F - 80

% Projesi Yapilacak Tip (3,5 MMSCF/D)
Maximum Inlet Gas Flow Rate, MMSCF/D : 3,5
Design Temperature, °F : 120

Design Pressure, psi : 720
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Operating Pressure, psi : 230

Operating Temperature, °F : 80

++ Projesi Yapilacak Tip (10 MMSCF/D)

Maximum Inlet Gas Flow Rate, MMSCF/D 10

Design Temperature, °F 120
Design Pressure, psi : 720
Operating Pressure, psi : 230
Operating Temperature, °F : 80

9.3. Gaz Bilesimi

Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme Unitesi farkli gaz sahalarinda kullanilacaktir. Bu gaz
sahalarinin gaz bilesenlerinin minimum, maksimum ve ortalama ytzdeleri asagida verilmistir.

(I)(A’o::slozwyon Minimum Maksimum Ortalama
C1 % 90,90 % 96,37 % 92,81
C2 % 0,67 % 4,80 % 3,17
C3 % 0,15 % 1,80 % 1,07
i-C4 % 0,06 % 0,52 % 0,26
n-C4 % 0,09 % 0,60 % 0,29
i-C5 % 0,00 % 0,26 % 0,11
n-C5 % 0,00 % 0,36 % 0,10
n-Cé6 % 0,00 % 0,21 % 0,10
N2 % 0,30 % 3,42 % 1,64
co2 * % 0,00 % 2,53 % 0,44

* Kismi CO, basinci, tiim ¢alisma kosullari icin 7 psig'den disiik olacak ve korozif olmadigi kabul
edilecektir. Bu kriter, PYK tarafindan ekipman ve bilesenlerinin malzeme sec¢imi ve tasarimi igin
kullanilacaktir.

Besleme gazi, ilgili basing ve sicaklik degerlerinde su buhari ile doymus olacaktir.
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10. Ekipman, Dahili Pargalar, Enstriimantasyon ve Sasi

10.1. Genel

10.1.1 Unitelerin tasarim émrii en az 20 yil olacaktir.

10.1.2 Uniteler gerekli boru tesisati, baglanti parcalari, tiipler, kablolar, tepsiler ve diger tiim ana ve
yardimci ekipmanlarla saglanacaktir.

10.1.3 Unite, gézetimsiz ¢alisma icin gerekli enstriimantasyon ve kontrol ekipmani ile
donatilacaktir.

10.1.4 Asiriisi kaybini 6nlemek ve uygun maliyetli operasyonlari saglamak igin gerektigi sekilde isi
yalitimi yapilacaktir. Ayrica tiim isil hesaplamalar proje izerinde yer alacaktir.

10.1.5 Genel olarak, Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme Unitesi icin 1/16” korozyon toleransi
kullanilacaktir.

10.1.6 Tim ekipman, sert bir petrol sahasi tipi gelik sasi lizerine monte edilecektir. Tim ekipman,
borular, aletler ve kablolar sasi sinirlari iginde bulunacaktir.

10.1.7 PYK, kaplama prosediirleri ve uygulamalarina uygun olarak eksiksiz bir koruyucu kaplama
saglayacaktir. Kaplama minimum 2 kath olacaktir. Tum kaplama isleri gerekli testler
tamamlandiktan sonra yapilacaktir. Genel olarak, paslanmaz celik ylzeylere asindirici
puskiirtme yapilmamali veya ylizeyler boyanmamalidir.

10.1.8 ASME Veri Etiketi
ASME isim levhasi Glikol Kontaktérii ve Rejenerasyon Paketi Unitesine ilistirilecek ve asgari
olarak asagidaki bilgileri icerecektir:

Ureticinin adi
Maksimum Dizayn Basinci
Maksimum Dizayn Sicakhgi
Gaz Akimi Ureticisinin Maksimum Debisi
Seri numarasi
Yapim Tarihi
10.1.9 Gaz Dehidrasyon ve Glikol Yenileme Unitesi glikol kontaktérii ve rejenerasyon paketi, bunlarla

sinirh olmamak Uzere, bu spesifikasyonda aciklanan ekipmanlari icerecektir.

10.2. Glikol Kontaktorii
Glikol kontaktori bir gaz temizleyici (scrubber), iki paslanmaz celik 1zgarali nem alici (mist

extractor), harici gaz/glikol 1s1 esanjorli, gerekli borular, kontrol vanalari icerecektir. Glikol

kontaktor tasariminda kabarcik kapakl (bubble caps) veya yapilandiriimis paketleme (structured
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packing) tepsiler kullanilacaktir.

10.2.1

10.2.2

Sivi Seviye Kontrol Cihazi

Glikol kontaktori, gaz temizleyici ile entegre oldugundan, iki adet pnomatik sivi seviye
kontrolori olacaktir. Bunlardan biri temizleyicinin tabaninda biriken su ve yogusma seviyesini
kontrol edecektir. Digeri glikol kontaktoriindeki glikol seviyesini kontrol edecektir. Her ikisinde
de gozetleme cami bulunacaktir.

Pnomatik Sivi Vanasi

iki adet pnédmatik sivi valfi saglanacaktir. Su ve kondens seviyesi belli bir degere geldiginde
vanalardan biri devreye girerek kondens ve suyu kontaktérden tahliye edecektir. Digeri ise
kendi bolmesinde belirli miktarda glikol biriktiginde initeden glikol atmak igin kullanilacaktir.

10.2.3 Basing Emniyet Valfleri

Glikol kontakt6ri ile saglanan basing emniyet valfleri, APl 520 standartina uygun olacaktir.
Basing emniyet valfi, 600 psi basinca ayarlanacaktir.

10.2.4 Paslanmaz Celik Hasir Nem Tutucu

Glikol kontaktoriinde gaz gecisini kapsayan enine kesit alani ve gaz temizleyiciyi kapsayan iki
nem saglanacaktir. Bunlarin temel amaci, ayrisamamis sivilarin  (glikol ve kondensat) gaz
cikisindan gikmasini engellemektir.

10.2.5 Enstriman Sistemi

10.3.

Glikol kontaktor Uzerinde izolasyon vanali manometre ve ayrilabilir soketli termometre
bulunacaktir. Diger tiim gerekli enstriimantasyon ve kurulum aksesuarlari saglanacaktir.

Rejenerasyon Paketi

Rejenerasyon paketinde yatay glikol kazan, alev tutuculu briilér diizenegine sahip ¢ikarilabilir
U-tipi yanma odasi, civata ve contali ¢ikarilabilir tertibat, seramik kovan veya paslanmaz ¢elik
halka ile paketlenmis cikarilabilir hareketsiz kolon bulunacaktir. Ayrica filtre, glikol/glikol isi
esanjoru, iki fazli ayirici, ¢ yollu sicaklik kontrol vanasi, iki adet gazla calisan glikol pompasi
(ikinci pompa yedek olarak), dengeleme tanki, diger tim ekipman, parcalar, borular, tipler ve

vanalar.

Glikol rejenerasyon sistemi, dogal gaz icin tasarlanmis bir brilor ile kendi kendine yeterli
olmalidir. Atesleyici Kontrol Sistemi (Burner Management System) Profire veya esdegeri olacak
ve uzak lokasyonlardaki operasyonlari desteklemek icin glines panelleri ile donatilacaktir.
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10.3.1

10.3.2

10.3.3

10.3.4

Glikol/Glikol Esanjorleri

Unite ile birlikte tedarik edilen esanjérler, TEMA (Tubular Exchanger Manufacturer’s
Association) ve APl 660 — Genel Rafineri Hizmetleri icin Gévde ve Borulu Isi Esanjorleri gecerli
kod ve standartlarina uygun olacaktir.

Dengeleme Tanki
Atmosferik hizmet igin dengeleme tanki, ilgili standart ve kodlara uygun olacaktir.
Pompalar

Kuru glikoli sirkile etmek icin kullanilan pompalar, gazla ¢alisan Kimray SC tipi, pistonlu Uniteler
olacaktir. Pompa tasarimi1 API 674, Pozitif Deplasmanli Pompa — Pistonlu standartina uygun
olacaktir. Pompalar, her biri i¢in ayr1 darbe sonliimleme cihazi ile saglanacaktir.

Filtreler

Islak glikolden ¢ozelti safsizliklarinin stiziilmesi igin filtreler saglanacaktir. Filtrelerin tasarimi
ilgili kanunlara uygun olacaktir. Glikol filtresi, etek tipi destekli (skirt support) ve doner
stirgiilii tist kapakl1 dikey kartus tipinde olacaktir. Filtre elemanlarini asir1 diferansiyel basinca
kars1 korumak igin glikol filtreyle birlikte dahili bir tahliye vanasi saglanacaktir. Ust baslk,
agilmadan Once sifir i¢ basing saglamak i¢in bir emniyet tahliye cihazi ile donatilmahdir. Filtre,
paslanmaz celik diferansiyel basing gostergesi ile donatilmalidir. Gosterge, 0-4 bar (0-60 psi)
diferansiyel basingtan biiyiik olmayan bir araliga sahip olacaktir. Kartus elemanlari,
degistirilmek {izere kolayca ¢ikarilabilecek ve proses sivisinin (< 5 mikron) filtrasyonuna
uygun olacak sekilde filtre ortami malzemesine sahip sargili-silindirik koni tipinde (wound-
cylindrical cone-type) olacaktir. Filtre sistemi, 1slak glikol hattinda, blok vanali ve by-pass hatt1
olan bir adet karbon filtre i¢erecektir.

ASME isim levhasi, filtreye kalici olarak ilistirilecek ve asgari olarak asagidaki bilgileri

icerecektir:

Ureticinin adi ve adresi
Maksimum dizayn basinci
Maksimum dizayn sicakligi
Ureticinin seri numarasi

imalat tarihi

Belirlenen etiket numarasi
Degerlendirilmis kapasite

Deney basinci

Temizlik icin 6nerilen basing farki
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10.3.5

10.3.6

10.3.7

10.3.8

Separator

Rejenerasyon paketiyle birlikte verilen separatér, APl Spec 12J standartina uygun olacaktir.
Separatér, glikol kazana girmeden o©nce, TEG'den gazi ¢ikarmak igin kullanilacaktir.
Separatorden c¢ikan gaz, yakit gazi ve ekipman gazi olarak kullanilacaktir. Ayrica, iki fazh
separatorde glikol seviyesini belirli bir degerde tutmak icin glikol seviye kontroli ve kontrol
vanasi bulunacaktir.

Ug Yollu Sicaklik Kontrol Vanasi

Sicakligi 6nceden belirlenmis bir seviyede (101,5 °C, dogrulanmis) tutmak igin damiticinin
Uzerinde Ug yollu sicaklik kontrol vanasi kullanilacaktir.

Enstriman Sistemi

Rejenerasyon paketinde atesleme sistemi, fuel gaz manifold sistemi, fuel gaz regilatorleri,
stizgeg, brilor, pilot dizenekleri, termostatlar, emniyet sistemleri, termoveli ile birlikte
termometre ve gerekli diger tim ekipmanlar bulunacaktir.

Termostat

Rejenerasyon paketi lzerinde iki adet termostat bulunacaktir. Bunlardan biri glikoliin
sicakhgini algilar ve glikollin isitilmasi igin yakit gazini diizenler, digeri reboilerin izerinde yer

alan damiticinin st noktasinin sicakligini algilar ve bu sicakhgi belirtilen degerde tutmak igin
kullanilan Gg yollu kontrol vanasini diizenler.

10.4. Kontrol ve Enstriimantasyon

10.4.1

10.4.2

10.4.3

10.4.4

Ayni tipteki tiim aletler ayni Ureticiden temin edilecektir.

Tum slireci yeterince izlemek icin yerel gésterge cihazlari, basing géstergeleri ve sicaklik
gostergeleri saglanacaktir.

Enstriimantasyon tasarimi, tedariki ve kurulumu, bu sartnamede belirtilen ilgili kod ve
standartlara ve en iyi endlistri uygulamalarina uygun olacaktir.

PYK, sorunsuz ve giivenli calisma icin tim araclari saglamaktan ve linitenin performansini
garanti etmekten sorumludur.

10.5. Celik Yapisal Sasi

10.5.1

Standart kamyonla tasima ekipmanina kolayca ylklenip aktarilabilecek bir kizak
tasarlanmali ve imal edilmelidir. Kizak paket boyutlari, ihracat Paketleme kodlarina
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uygun olmalidir.

10.5.2 Dort noktadan kaldirma igin kizak Gzerinde kaldirma kulplari bulunacaktir.

10.5.3 Kizak, AISC kodlarina uygun olarak tasarlanacak ve imal edilecektir. Tasarim igin, PYK

11.1.

11.2.

11.3.

12.1.

kaldirma, tasima ve normal ¢alismadan kaynaklanan yikleri g6z 6niinde
bulunduracaktir.

11. Belge Gereksinimleri
PYKnin teklifleri asgari olarak asagidakileri igerecektir:

= Veri sayfalari, ¢izimler, P&ID'ler, uygulanan kodlar ve standartlar listesi, boyutsal taslak,
genel diizenleme planlari, toplam agirliklar, belgeleri desteklemek igin her tarli literatiir ve
teklifi teknik agidan tam olarak anlamak igin gerekli olan tiim bilgiler

PYK, sagladigi ekipman, her tiirlii yardimci alet ve enstriimanlar i¢in Teknik Veri Kilavuzunun bir
basili ve iki elektronik kopyasini saglayacaktir. Teknik Veriler El Kitabi asgari olarak asagidakileri
icerecektir:

= Tim veri sayfalari, P&ID'ler, elektrik/mekanik/enstrimantasyon ¢izimleri, kablo
semalari, yapisal gizimler ve tipik temel ¢gizimleri

= Test raporlari
= Kullanim ve Bakim Kilavuzu. Bu kilavuz, Sirketin siparis edilen ekipmani dogru bir
sekilde ¢alistirmasini ve bakimini yapmasini saglamak igin yeterli yazili talimat ve veri
saglayacaktir
= Her birim igin ayri 6zel ekipman kataloglari
= Teknik Veriler El Kitabinin her cildinin Ust sayfasi, PYKnin iletisim bilgilerini icerecektir
PYK, isin ylritilmesinde asgari olarak endlstri standardi ¢izim uygulamalarindan
yararlanacaktir. Tim cizimlerde, cizim tanimlama ve kontroli icin baslik bloklari ve revizyon
bloklari kullanilacaktir. Tim ¢izimlere uygun PYK temsilcileri tarafindan tarih atilacak ve her biri
imzalanacaktir. PYK revizyonlari bulutlar ve revizyon (gcgenleri ile cizimler Uzerinde
belirleyecektir. Baslik ve revizyon bloklari, aciklamalar, tarihler ve imzalarla uygun sekilde

tamamlanacaktir.

12. Performans ve Garanti

PYK, bu sartname kapsaminda tedarik edilen tiim ekipmanin tasarimi ve performansi icin nihai
ve tim sorumluluga sahip olacaktir. PYK tarafindan saglanan tamamlanmis ekipman ve
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12.2.

12.3.

12.4.

12.5.

12.6.

12.7.

yardimcilarin burada agiklanan hizmetlere uygun oldugu, gecerli tiim kod ve standartlarla tam
uyumlu oldugu ve bu belgede tanimlanan tim tasarim kosullari altinda tiim performans ve
hizmet gereksinimlerini glivenli bir sekilde karsiladigi PYK tarafindan garanti edilecektir.

PYK, bu sartname kapsaminda saglanan tim ekipmanin kullanim amacina ve verilen gaz
miktarlarina, kosullarina ve bilesimlerine uygun olacagini garanti edecektir.

PYK, Fabrika Kabul Testleri ile ilgili tim detaylari planlanan tarihlerden en az 4 hafta 6nce yazih
olarak TPAO’ya bildirecektir. Test prosediirleri, testler yapilmadan en az 2 hafta 6nce
sunulmalidir. TPAO, kendi takdirine bagh olarak testlere katilabilir. PYK, testler sirasinda
Herhangi bir cizimin, tasarimin ve testin kabull veya onaylanmasi, PYKnin yasalara, standartlara
ve en iyi endustri uygulamalarina gore tasarlanmis ve Uretilmis, tamamen islevsel bir Unite
saglama sorumlulugunu ortadan kaldirmayacaktir.

PYK, hangisi 6nce gerceklesirse, devreye alma tarihinden itibaren 18 ay veya sevkiyattan sonra
24 ay sireyle tim malzeme ve isciligin hatasiz oldugunu garanti edecektir. PYK, masraflari
kendisine ait olmak lizere, bu garanti stiresinden 6nce veya bu garanti siiresi boyunca kusurlu
oldugu tespit edilen malzemeleri degistirecek veya onaracaktir.

PYK, TPAO tarafindan gerekli goriilmesi halinde, TPAO’dan higbir ek Ucret talep etmeden,
garanti sliresi boyunca kusurlarin veya ¢alisma anormalliklerinin diizeltilmesini koordine etmek
icin egitimli ve kalifiye bir teknisyen veya mihendisin hizmetlerini saglayacaktir.

PYK, gaz kurutma Uniteleri igin yedek parg¢a bulunabilirligini en az 10 yil garanti edecektir.

PYK, ekipman prosesini Aspen Hysys programinda modelleyecektir.
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EK A - Terimler

API: American Petrolleum Institute

Ara ilerleme Raporu: Proje destekleme sdzlesmesinde belirtilen tarihlerde, dénemsel gelismelerin
izlenmesi amaciyla hazirlanan rapor.

Arama ve lretim sahalari: Tlrkiye Petrolleri’nin petrol arama ve Uretim tesisleri

Ar-Ge Sonug Raporu: Projenin sonunda Proje YirGtliclisi Kurulus tarafindan hazirlanip TP’ye sunulacak
detayli rapor.

Cagri Dokiimani: Tirkiye Petrolleri’'nin Ar-Ge nitelikli ihtiyaglarina yonelik olarak hazirlanan belge.
Degerlendirme Komitesi: TP tarafindan olusturulan, Cagri Dokimanina basvuru yapan firmalari
inceleyecek komite.

ITP (Inspection Test Plan): imalat kontrolii icin imalat asamalarini, testleri vs. iceren plan

Kontrol Heyeti: TP yetkililerinden olusan, projenin ilerleme ve kabul asamalarina onay verecek grup.
Odak Toplanti: Cagri dokiimanini olusturmak icin konunun uzmanlari ile TP tarafindan yapilan toplanti.
Proje Biitgesi: Proje Ylirtticusiu Kurulus ile anlasmaya varilan nihai bitce

Proje Oneri Formu: TP tarafindan belirlenen formata uygun olarak hazirlanan proje detaylarinin yer
aldigi formlar.

Proje siiresi: TP ile Proje Yurhtlclst Kurulus arasinda imzalanan sozlesmenin tarihinden baslayip,
sozlesmede belirtilen slirenin sonuna kadar.

Proje Yiriitiicisii Kurulus: Proje hazirlama ve proje yliritme, beceri, deneyim ve altyapisina sahip;
projenin ylrittldtgi kurulusu.
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EK B - Tipik Glikol Dehidrasyon Ekipmaninin Sematik Cizimi
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