



TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.

Firma / Company	GÖNDEREN / FROM TÜRKİYE PETROLLERİ A.O.	ALICI / TO
Birim / Department	Tedarik ve Lojistik Daire Başkanlığı	
İlgili / Attention	İç Satınalma Müdürlüğü	
Telefon / Phone	0312-207 27 93	
Faks / Fax	0312-286 90 73 - 74	
İlgi / Reference	TDLHZM-2183	
CC		
Sayfa Adedi / # Pages Kapak Dahil / Including Cover		
Konu / Subject	ZEYİLNAME	

"TDLHZM-2183 Sondaj ve Sismik Gemileri Akaryakıt Alımı" ihalesi İdari Şartname ve Sözleşme Taslağında düzenleme yapılmış olup aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

İDARİ ŞARTNAME

Madde	Zeyilname Öncesi	Zeyilname Sonrası
7.1.1.	Bu madde boş bırakılmıştır.	İsteklilerin iş ortaklığı ile ihaleye katılması halinde 7.1.n maddesinde istenen İHRAKİYE LİSANSINI her bir ortağın ayrı ayrı sunması gerekmektedir.
7.4.1.	Kamu veya özel sektöre Barge (deniz tankeri) ile akaryakıt satımı benzer iş olarak kabul edilecektir.	a) Sondaj Gemisi için kamu veya özel sektöre Barge (deniz tankeri) ile akaryakıt satımı benzer iş olarak kabul edilecektir. b) Sismik Gemisi için kamu veya özel sektöre Barge (deniz tankeri) ve/veya Kara Tankeri ile akaryakıt satımı benzer iş olarak kabul edilecektir
47.2.	Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han Sondaj Gemileri için Karadeniz'de sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarında, TPAO'nun uygun gördüğü Limanlarda ve/veya Açık denizde her bir sondaj gemisi için takriben haftada bir ortalama 2.000.000 Litre civarında akaryakıt teslim edilecek olup, çalışma sahaları ve buna bağlı olarak yakıtın sevk edileceği yerler değişiklik gösterebilir. Bu değişiklik önceden Yükleniciye <u>yazılı olarak</u> bildirilecektir.	Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han Sondaj Gemileri için Karadeniz'de sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarında, TPAO'nun uygun gördüğü Limanlarda ve/veya Açık denizde Ortalama 2.000.000 litre civarında gerçekleşmesi öngörülen ikmal operasyonlarının takriben haftalık periyotlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin ilerleyişi, deniz ve hava şartlarının elverişliliği, operasyonel gereksinimler vb. sebeplere göre ikmal

Ahmed Emin HACIOĞLU
Yüklenici

Serdar YAMAN
İç Satın Alım Müdürü

		miktarlarında ve zaman periyotlarında değişiklik olabilecektir.
54.	g) İkmal miktarları, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han Sondaj Gemileri için Karadeniz'de sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarında, TPAO'nun uygun gördüğü Limanlarda ve/veya Açık denizde her bir sondaj gemisi için takriben haftada bir ortalama 2.000.000 Litre civarında akaryakıt,	g) İkmal miktarları, Fatih, Yavuz, Kanuni, Abdülhamid Han Sondaj Gemileri için Karadeniz'de sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarında, TPAO'nun uygun gördüğü Limanlarda ve/veya Açık denizde Ortalama 2.000.000 litre civarında gerçekleşmesi öngörülen ikmal operasyonlarının takriben haftalık periyotlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin ilerleyişi, deniz ve hava şartlarının elverişliliği, operasyonel gereksinimler vb. sebeplere göre ikmal miktarlarında ve zaman periyotlarında değişiklik olabilecektir.

SÖZLEŞME TASLAĞI

Madde	Zeyilname Öncesi	Zeyilname Sonrası
5.	İşlerin Başlangıç Tarihleri; 2. Kalem Yavuz Sondaj Gemisi 3. Kalem Kanuni Sondaj Gemisi ve için 4. Kalem Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için 01.01.2025	İşlerin Başlangıç Tarihleri; 2. Kalem Yavuz Sondaj Gemisi, 3. Kalem Kanuni Sondaj Gemisi 01.01.2025 4. Kalem Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için 01.02.2025
13.	Teslim Programı 1. Kalem Fatih Sondaj Gemisi, 2.kalem Yavuz Sondaj Gemisi, 3. Kalem Kanuni Sondaj Gemisi, 4. Kalem Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için Karadeniz'de sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarında, TPAO'nun uygun gördüğü Limanlarda ve/veya Açık denizde her bir sondaj gemisi için takriben haftada bir ortalama 2.000.000 Litre civarında akaryakıt,	Teslim Programı 1. Kalem Fatih Sondaj Gemisi, 2.kalem Yavuz Sondaj Gemisi, 3. Kalem Kanuni Sondaj Gemisi, 4. Kalem Abdülhamid Han Sondaj Gemisi için Karadeniz'de sondaj ve kuyu tamamlama operasyonlarında, TPAO'nun uygun gördüğü Limanlarda ve/veya Açık denizde Ortalama 2.000.000 litre civarında gerçekleşmesi öngörülen ikmal operasyonlarının takriben haftalık periyotlarda gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Projenin ilerleyişi, deniz ve hava şartlarının elverişliliği, operasyonel gereksinimler vb. sebeplere göre ikmal miktarlarında ve zaman periyotlarında değişiklik olabilecektir.

Ahmet Erhan HİCİOĞLU
Yurtiçi İhale Şefi-1

Serdar YAMAN
İcra Satın Alma Müdürü